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STaROYTO POWIATOWE
w Gorlicach
ui3iecka 3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Jako projektanci, w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 nr 243 poz 1623. ) odpowiedzialni za projekt budowlany :

OBIEKT /TEMAT:
REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICY STRASZEWSKICH NA CMENTARZU W LIPINKACH

ADRES:
DZ. NR EWID. 2090, 38-305 LIPINKI

(zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
oswiadczamy ze w/w projekt budowlany jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej do celu jakiemu ma stuzyé.

ZESPOL AUTORSKI: DATA: 09.2014r.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inz. arch. JANUSZ ROTKO 63/2001
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. L. . SE-000 Lk
1. Przedmiot inwestycji. “wRLICE |
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia.
Przedmiotem opracowania jest , Projekt architektoniczno - budowlany” REMONTU ZABYTKOWEJ KAPLICY

STRASZEWSKICH NA DZ. NR EWID. 2090 NA CMENTARZU W LIPINKACH.

1.2. Podstawa opracowania.
- Umowa z inwestorem;
- Wypis z MPZP;
- Wizja lokalna;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane;
- Normy i przepisy budowlane;

2. Lokalizacja.

Kaplica zlokalizowana jest na cmentarzu parafialnym w pétnocno —zachodniej czesci miejscowosci Lipinki.
Cmentarz potozony jest na niewielkim wzniesieniu. Kaplica zlokalizowana jest w potudniowo — zachodniej
czesci cmentarza.

3. Historia i forma architektoniczna.

Historia starszego z dwéch obecnie istniejgcych cmentarzy potocznie zwanego ,,starym”, siega wieku XIX,
gdzie Pani hrabia Straszewska, wiascicielka dworu i pionierka wydobycia ropy naftowej na terenie Lipinek,
wydzielita teren na pochdéwki na potudnie od poprzedniego cmentarza, po lewej stronie drogi prowadzgcej do
Woéjtowej. Na cmentarzu Straszewska zbudowata w 1882 roku dla siebie i rodziny kaplice. W jej podziemiach
urzadzita grobowiec. Spoczywajg tam: Jadwiga Straszewska, jej dzieci, Jan Straszewski, Helena Straszewska,
Teofila tetowska-Stojowska i jej syn Bolestaw Stojowski.

Kaplica zachowana jest prawie w niezmienionej formie. Po wybudowaniu w 1882 roku nastepne prace
wykonano w 1917 roku. Wdwczas na elewacji potudniowej skuto parapety okienne i zamurowano dwa okna
ze szkleniem witrazowym. Na $cianie tej zatozono nowy tynk. Prace te wykonano przed postawieniem przez
Wincentego Byszewskiego rodzinnego grobowca. Grobowiec ten stat do roku 1950, kiedy go rozebrano ze
wzgledu na zty stan zachowania . Trumny przeniesiono wéwczas do krypty w kaplicy.

Drugi raz prace podejmowano w poczgtku lat 80-tych Xxw. wykonujgc nowe pokrycie na kaplicy.

Kaplica jest w typie architektury eklektycznej. Wystepujg w niej elementy klasycyzujgce. Obiekt posiada
forme jednobrylowa. Prostokatna nawa kaplicy zakonczona pétkoliscie. Od frontu elewacja najbardziej
dekoracyjna. Sciane po bokach zamykajg pilastrowania. Miedzy nimi w gtebokiej potkoliscie zwiericzonej
ptycinie muru umieszczono kamienny portal z masywnymi dekoracyjnie opracowanymi drzwiami debowymi.
Gdrna partie muru wieticzy profilowany, tréjkatny tympanon z okulusem okiennym. Tympanon dodatkowo
zwienczono szczytem w formie dwdch uskokéw muru nakrytych parapetem kamiennym. W srodkowej czesci
na zwienczeniu posadowiono kamienny krzyz.

W elewacjach bocznych umieszczono po dwa okna zwiericzonych poftukiem. Stolarke okienng wypetnia
kolorowe szklenie o motywie geometrycznej plecionki.

Dolne partie kaplicy opracowano detalem kamiennym. Cato$¢ $cian posadowiono na murze kamiennym z
cioséw monolitycznych. Do wnetrza prowadza kamienne schody z litych trepdéw zakonczonych podestem
wejsciowym.

Detal architektoniczny wystepowat réwniez w dekoracji tympanonu. Bogate profile ciggnione wystepuja
wokot catego tympanonu. Podobny motyw wystepuje réwniez w gzymsie wiericzacym $ciany boczne. Sciany
pilastrow od frontonu i z bokédw posiadaty tynki boniowane.

W srodku kaplicy, po prawej stronie od wejscia znalez¢ mozna epitafium poswiecone zmartemu w 1917r
rotmistrzowi Ludwikowi Mietta-Mikotajewiczowi ktory byt spokrewniony z rodem Straszewskich.

Po lewej epitafium poswiecone zm. w 1897r. Bolestawowi Jordanowi Stojowskiemu.
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4. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcji. a3

G- ) X
Ocene stanu technicznego obiektu przeprowadzono na podstawie ogledzin i wiiji lokéihy&ﬁ'!b%% udziale
specjalistéw z zakresu budownictwa, architektury, renowacji i konserwacji obiektéw zabytkowych w sierpniu
2014r.
- Fundamenty: kamienne — nie zauwazono zarysowan i niekorzystnych zjawisk konstrukcyjnych;
— Sciany noéne: murowane z cegly petnej — pomimo ubytkdw w watku ceglanym nie zauwazono
zarysowan i niekorzystnych zjawisk konstrukcyjnych;
- Sklepienia: ceglane — nie zauwazono zarysowan i niekorzystnych zjawisk konstrukcyjnych;
- Dach: konstrukcja wieszarowa — stwierdzono ze gtéwne elementy nosne ,,sciagi” o wym. 18x18cm s3
w zfym stanie, nieprawidlowo naprawiane przez faczenie - co przez wystgpienie ugie¢, zostaly
niedopuszczalnie oparte na sklepieniu ceglanym. Moze to stwarzaé zagrozenie dla konstrukcji
sklepienia. Zaleca sie ich wymiane z przyjeciem wiekszego przekroju (20x20cm). Pozostata konstrukcja
wiezby posiada wystarczajace przekroje elementéw konstrukcyjnych i nie zauwazono ugie¢ oraz
niekorzystnych zjawisk konstrukcyjnych. Wiezba posiada niektore elementy uszkodzone korozjg
biologiczng ktére nalezy wymienic.

Stan techniczny konstrukcji, oceniany wg przeglagdu wizualnego, jest pozytywny. Nie dostrzezono zadnych
negatywnych zjawisk konstrukcyjnych w postaci zarysowan, wyboczen scian czy nieréwnomiernych osiadan.
Elementy drewniane dachu nie wykazujg nadmiernych ugie¢.

5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen.

Co do oceny obecnego stanu substancji obiektu nalezy uzna¢, ze jest w zlym stanie.

Przyczyn zaistniatej sytuacji jest wiele — najpowazniejszg jest to, ze od kilkudziesieciu iat nie podejmowano
zadnych prac remontowo-konserwatorskich. Nalezy przyjgé, ze nawet nie przeprowadzano biezgcych prac
zabezpieczajgcych, co na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych prowadzito do zamakania tynkdéw,
murow i elementéw konstrukcji wiezby dachowej.

Nastepuje dziatanie nie tylko opadéw atmosferycznych i zawilgocenie, ale réwniez rozktad mechaniczny
zamarzajgcego wilgotnego podtoza oraz chemiczny spowodowany solami krystalizujgcymi z roztwordw. W
wyniku dziatania tych czynnikéw nastgpita dezintegracja tynkow, cegiet oraz taczacej je spoiny.

Zawilgocone mury poddane dziataniu niskich temperatur ulegty degradacji. W wielu miejscach uwidacznia sie
ich odpadanie, ztuszczanie. Liczne partie $cian pozbawione sg wypraw tynkarskich. Zaprawa wigzaca cegly w
wielu miejscach ulegta destrukcji tracgc swoje wtasciwosci konstrukcyjne i osypuje sie pod dotknieciem.
Spowodowato to widoczne gotym okiem ubytki watku ceglanego.

Kamienne detale architektoniczne ulegly powolnym procesom destrukcji. Schody wejsciowe i podest ulegtly
osunigciu. W partiach szczytowych nakrywy sg zdekompletowane a krzyz wienczacy pozostat w formie
szczatkowe].

Podczas jedynego remontu elewacji zamurowano okna w Scianie potudniowej, skuwajgc kamienne parapety
okienne. Prace te zatarty pierwotny wyglad obiektu ale z drugiej strony zachowaty sie dwa oryginalne szklenia
okienne.

Brak jakichkolwiek zabiegéw impregnacyjnych elementéw konstrukeji drewnianych wiezby powoduje ich
rozktad i korozje biologiczna. Szczegdlnie mocno zniszczone na skutek ciggtego zamakania sg fragmenty belek
konstrukcji wieszarowej, krokwi oraz odcinki murtat. Niedopuszczalne taczenie belek wigzarowych (poprzez
wymiane odcinkowa zniszczonego fragmentu) oraz oparcie ich na sklepieniu ceglanym stwarza szczegélne
zagrozenie.

Na podstawie przytoczonych wyzej spostrzezen nalezy mie¢ na uwadze jak najszybsze podjecie
kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich catego obiektu.

I [ E I ” M www.tectum—architect.pl 5/11



6. Strategia konserwatorska. STAR FIATOWE

Program prac konserwatorskich winien obejmowaé kompleksowe prace réﬁtﬁéu}éf@ﬁé_l%?e, ktére| przywréca
pierwotny wyglad obiektu. 3B-I4 _ (LICE

Prace renowacyjne nalezy prowadzi¢ tak, aby odtworzy¢ charakter scian, ukazujac pierwotny wyglad
wypraw wapiennych. Prace te nalezy wykonac¢ z ostroznoscig, gdyz mozliwe , ze uda sie odstoni¢ dobrze
zachowany pierwotny fragment wypraw wapiennych. Partie te nalezato by zachowac i wyeksponowacé. Caty
korpus kaplicy docelowo powinien mie¢ zatozone tynki mineralne w charakterze pierwowzoru.

Dach. Obok rozwigzan czysto estetycznych najwazniejsze jest solidne i rzetelne wykonanie prac
renowacyjnych z zastosowaniem odpowiednich materiatéw.
Przy pokryciu ze wzgleddw konserwatorskich i estetycznych proponuje sie wykonanie pokrycia dachowego
blachg cynkowo-tytanowa na rabek stojacy.
Waznym aspektem jest rozwigzanie sprawnego odwodnienia wdéd opadowych. W tym celu proponuje sie
wprowadzenie rynien i rur spustowych. Przy wylocie z rynien nalezy réwniez zatozy¢ wykonanie betonowych
rynsztokdw celem odprowadzenia wody opadowe] dalej od budynku.

Wiezba dachowa. Bardzo waznym zagadnieniem jest remont konstrukcji wiezby. Po zerwaniu blachy i
deskowania nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowq analize konstrukcji wiezby a nastepnie selekcje elementéw do
wymiany lub do pozostawienia. Pozostawione elementy wiezby nalezy doktadnie odczyscic.

Zaleca sie wymiane wszystkich Sciggéw o wiekszym przekroju - 20x20cm. Bezwzglednie nalezy usungd
podparcia $ciaggéw na sklepieniu. Potaczenia sciggéw ze stupami nalezy wykonac za pomocg klamer stalowych.

Przekroje pozostatych wymienianych elementéw zniszczonych przez czynniki biologiczne i atmosferyczne
nalezy zastgpi¢ o takich samych przekrojach jak oryginaty. Nalezy uzyé Drewno konstrukcyjne co najmniej
klasy C30.

Po wymianie elementéw konstrukcyjnych zatozy¢ nowe deskowanie.

Catos¢ wiezby nalezy zaimpregnowac przed grzybami plesniowymi, grzybami powodujgcymi rozktad
drewna, grzybami sinizny oraz larwami owaddéw Zzerujacych w drewnie - dwukrotnie, preparatem np.
"Penetrin";

Sciany ceglane i tynki. W partiach écian naleizy usungé¢ wszystkie mocno zawilgocone, odparzone i
zdezintegrowane tynki. W praktyce nalezy usungé¢ je w catosci do wysokosci parapetéw okiennych oraz w
wyzszych partiach tam gdzie to niezbedne. Po usunieciu tynkow nalezy odstoni¢ zamurowane okna
rekonstruujac glify okienne. Zrekonstruowac nalezy ceglany watek gzymséw wienczacych oraz uzupetnié ub
wymieni¢ zdezintegrowana cegle. Na przygotowane podtoze nanie$¢ nowe tynki w technologii tynku
renowacyjnego solo chfonnego. We wnetrzu w wyzszych partiach zaleca sie zastosowanie uzupetnien tynkiem
tradycyjnym wapiennym. Powierzchnie tynkdéw nalezy opracowac¢ w charakterze oryginatu. Kolorystyke scian
zrekonstruowac na podstawie badar konserwatorskich.

Na szczegdlna uwage nalezy zwrdcic¢ na profile ciggnione. Bogate profile obiegajg caty tympanon i wiericza
Sciany boczne. Nalezy pieczolowicie odtworzy¢ zniszczone fragmenty wedtug zachowanych oryginalnych
profili w gzymsach tympanonu i gzymsu pod okapem, wienczacym Sciany boczne.

Cokét i detale kamienne. Zaleca sie odstoniecie zasypanego cokotu w tylnej czesci kaplicy na gtebokos¢ ok.
30cm. Po usunigciu nawarstwien i odsoleniu nalezy wykonaé¢ uzupetnienie ubytkéw , wymiane destruktow i
rekonstrukcje detalu. Po spoinowaniu podda¢ zabiegowi wzmacniania strukturalnego oraz hydrofobizaciji.
Zdezintegrowane ewentualne elementy z piaskowca nalezy zastgpi¢ nowym materiatem o zblizonych
parametrach , kolorystyce oraz strukturze. Wymiana cioséw powinna nastapi¢ z zachowaniem pierwotnego
uktadu watku kamiennego. Ubytki w kamieniu nalezy uzupetni¢ barwionymi w masie zaprawami mineralnymi.

Kamienne schody wejsciowe i ptyty przed wejéciem, ze wzgledu na znaczne obsuniecie nalezy zdemontowa¢
w catosci. Prace nalezy rozpocza¢ po wczesniejszym zrobieniu dokumentacji fotograficznej i numeracji
elementow, tak aby kazdy powrécit na to samo miejsce. Po demontazu w miejscu posadowienia nalezy
wykona¢ nowa podbudowe z ttucznia stabilizowanego mechanicznie na gtebokos$é min, 40cm. Stopnie nalezy
podda¢ zabiegom konserwacyjnym a ubytki uzupetni¢ materiatem o zblizonych parametrach technicznych i
kolorystyce.
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Kamienny krzyz wieficzacy tympanon nalezy zrekonstruowac. Ze wzgledu na brak lkonogr’afn é;-x zyl przyjac
prostg forme o przekroju i proporcjach w nawigzaniu do zachowanego fragmentu Projekt rekonstrukcji nalezy
opracowac podczas prowadzenia prac i zatwierdzi¢ przez komisje konserwatorska.

Wnetrze obiektu nalezy zachowaé w obecnym charakterze. Sciany obrzucone zaprawg wapienng w
wiekszosci zachowane sg w oryginale. Zachowana zaprawa wapienna jest mocno odparzona od podioza i
osypuje sie.

W trakcie prac nalezy skué wszystkie tynki w dolnej partii oraz w partiach odparzen. W dolnych partiach o
duzych zawilgoceniach nalezy zatozy¢ tynk renowacyjny, solochtonny. Wyisze partie zatozone zostang
tradycyjnym tynkiem wapiennym. Tynki nalezy opracowac jak powierzchnia oryginatu.

Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wykonanie stratygrafi tynkow celem zbadania ewentualnych wypraw
malarskich i na ich podstawie dobra¢ kolorystyke wnetrza.

Posadzka. Analizujgc stan zachowania posadzki stwierdzono, ze jest w dobrym stanie i nie zachodzi
koniecznos¢ jej demontazu.

Ptyty kamienne nalezy oczysci¢, odsoli¢ w oktadzie odsalajgcym, wysuszy¢ a nastepnie poddaé wzmocnieniu
strukturalnemu roztworami krzemianowymi nie powodujgcymi zamkniecia struktury materiatu i obnizenia
stopnia paroprzepuszczalnosci. Ewentualne ubytki w strukturze kamienia nalezy uzupetni¢ barwionymi
masami mineralnymi - materiatem o podobnych parametrach technicznych i kolorystycznych.

Slusarka okienna opracowana jest w sposéb bardzo estetyczny. Od strony pétnocnej okna ze stalowymi
profilami szklone wtérnie szktem przezroczystym, natomiast od strony potudniowej oryginalne szklenie
kolorowe. Od strony pofudniowej otwory okienne zostaty zamurowane i nalez je bezwzglednie otworzyé z
odtworzeniem parapetéw z kamienia. Za wzér do odtworzenia parapetdw nalezy przyjgé oryginalne parapety
na elewacji pétnocnej.

Szklenie we wszystkich oknach nalezy zdemontowaé. Slusarke stalowa naleiy odczyécié a nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie (kolor grafitowa czern) Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu $lusarki zatozy¢ szklenie
w kolorystyce oryginatu w zamurowanych oknach elewacji potudniowej. Mate okragte okna na elewacji
zachodniej i w przestrzeni strychowej po zabiegach konserwatorskich alternatywnie do wczes$niejszych -
przeszkli¢ szktem przezroczystym.

Stolarka drzwiowa. Oryginalne drzwi wejsciowe o bardzo bogatym detalu nalezy zdemontowa¢, poddaé
zabiegom konserwacyjnym wraz z okuciami, zawiasami, zamkiem i przywrdci¢ na swoje miejsce.

Wentylacja. W celu zapewnienia wentylacji wnetrza kaplicy zaleca sie podciecie dolnej krawedzi drzwi
wejsciowych, tak aby po ponownym montazu stworzy¢ szczeline pomiedzy progiem a dolng krawedzig na ok.
lcm przerwy. Wentylacja bedzie zapewniona poprzez szczeline pod drzwiami, otwér w sklepieniu oraz
szczeliny pomigedzy krokwiami ktére nalez pozostawié, zabezpieczajac jedynie siatka stalowg przed
zwierzetami (kuny, ptaki).

Krypta pod kaplicg. Na etapie prac nie przewiduje sie zabiegdéw zwigzanych z pomieszczeniem krypty.
Wejscie do krypty od strony potudniowe]j nalezy powierzchownie odstoni¢ a nastepnie zabezpieczy¢ przez
wykonanie kamiennej nakrywy z piaskowca.
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7.Program prac konserwatorskich. - ¢ = cach .
fio i¢%|
36-00t . JRLICE |

7.1. Rusztowania.

Wykonanie rusztowan drewnianych z dtuzyc (podwdéjnych);
Wykonanie pomostéw i daszkow zabezpieczajgcych;

7.2. Dach.

Zabezpieczy¢ potacie dachu przed opadami atmosferycznymi - wykonaé ekran z folii polietylenowej
mocowanej listwami. Wykonywa¢ sukcesywnie po rozbiérce pokrycia kolejnych partii dachu;

Rozebraé stare pokrycie dachu z blachy stalowej;

Rozebrac stare deskowanie;

Demontaz krzyza stalowego i ztoconej kuli;

Renowacja ztoconej kuli — usuwanie nawarstwien i przywrécenie pierwotnego wyglagdu. W razie
koniecznosci ponowne zfocenie elementu;

Konserwacja kutego krzyza - usuwanie nawarstwien (piaskowanie), ocynkowanie a nastepnie
pofozenie warstwy ochronnej w kolorystyce czerni grafitowej;

Oczyszczenie elementdw drewnianych oraz przeglad techniczny i selekcja elementéw do wymiany.
Wymiana wszystkich ,$ciggédw” o wym. 18x18cm na nowe o przekroju 20x20 z potgczeniem ze
stfupkami oraz murtatami klamrami stalowymi i sSrubami.

Wymiana zniszczonych zakwalifikowanych do wymiany elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j.
Wzmacnianie ostabionych i rozluznionych elementéw wiezby dachowej dodatkowymi elementami-
klamrowanie , skrecenie srubami stalowymi.

Impregnacja (dwukrotna) konstrukcji wiezby preparatem np. "Penetrin";

Wykonanie nowego deskowania zaimpegnowane metodg kapieli w preparacie np."Penetrin";
Zatozenie maty strukturalnej np. VAPO ZINK;

Zatozenie nowego poszycia z blachy cynkowo-tytanowej na podwdjny rgbek stojgcy (podziaty
pionowe) oraz rabek lezgcy (podziaty poziome) w systemie wybranej firmy np. RHEINZINK;
Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej w systemie wybranej firmy np.
RHEINZINK - rozmieszczenie wg rzutdw i elewacji. Nie stosowacd fabrycznie wykonanych elementéw
systemowych ze wzgledu na ich wyglad nie korespondujacy z charakterem obiektu;

Zatozenie ztoconej kuli i kutego krzyza poddanych wczesniej zabiegom konserwacyjnym;

7.3. Partie muréw tynkowanych (zewnetrzne i wewnetrzne).

Odbicie i usunigcie rozwarstwionych i odparzonych wtérnych tynkdéw;

Oczyszczenie powierzchni, naciecie spoin muréw ceglanych i usuniecie zdezintegrowanej spoiny;
Mycie powierzchni wodg pod ci$nieniem;

Dezynfekcja obiektu. Neutralizacja mikroflory bakteryjnej, grzybdw, porostéw. Zastosowanie srodka
antyseptycznego;

Osuszenie Scian;

Uzupetnienie ubytkéw cegiet i rekonstrukcja watku ceglanego w gzymsie podokapowym i murze
ceglanym - zastosowanie cegly wspoétczesnej;

Poddanie wzmocnieniu strukturalnemu — zastosowanie roztworéw krzemoorganicznych np.
Remmers KSE 300;

Rekonstrukcja otwordw okiennych na zachodniej $cianie kaplicy. Wykucie przemurowania i
odtworzenie gliféw okiennych;

Wykonanie tynkow w technologii tynkéw renowacyjnych spetniajgcych wymogi WTA. Dolne partie
powyzej strefy zawilgocenia powinny by¢ wykonane tynkami renowacyjnymi solo chionnymi. Catos¢
powierzchni opracowac tynkiem filcowanym zacieranym na gtadko odtwarzajagcym pierwotng fakture i
charakter tynku. We wnetrzu gérne partie tynku i sklepienia dopuszcza sie opracowac tradycyjnym
tynkiem wapiennym.

I [ [: I ” M www.tectum—architect.p! 8/11



STABDSTWO powy =

— Zrekonstruowanie profili ciggnionych tynkowanych zaprawa sztukatorskg* -.-‘nafim@%m Miar
zachowanych oryginalnych fragmentéw; o il Slecka 3

— Odtworzenie pierwotnego boniowania w tynku naroznikéw elewacji wejéciowej, wi&éﬁﬂﬁ%@ pod
odpadnietym wtérnym tynkiem od strony poétnocnej. Tynki naroznikdw nalezy usuwac warstwowo w
celu odstoniecia catosci boniowania. Po odstonieciu nalezy zrobi¢ dokumentacje fotograficzng a nowe
boniowanie wykona¢ o wymiarach pierwowzoru;

— Opracowanie kolorystyki elewacji. Kolorystyka tynkéw elewacji nawigzywaé winna do kolorystyki
naturalnego tynku mineralnego, ktérego slady zachowaty sie na elewacji.

— Opracowanie kolorystyki wnetrza. Wewnetrzne partie posiada¢ powinny kolorystyke starej bieli.
Zaleca sie zastosowanie farb krzemianowych.

— Ostateczna kolorystyka zostanie zatwierdzona przez komisje konserwatorska na podstawie
przedstawionych przez wykonawce prac préb kolorystycznych.

7.4. Detale kamienne.

— Odstoniecie cokoty w tylnej czesci kaplicy na gtebokosé ok. 30cm, wraz z niwelacjg terenu, ksztattujgc
spadki od budynku min. 2%

— Dezynfekcja partii kamiennych srodkiem antyseptycznym. Neutralizacja flory  bakteryjnej i
mikroorganizméw. Zastosowanie srodka antyseptycznego ( np. Sterylan D)

- Demontaz kamiennych schodéw oraz podestu wejsSciowego;

- Oczyszczenie powierzchni i usuniecie zdezintegrowanego spoinowania;

- Wykucie zniszczonych cioséw oraz ich rekonstrukcja z zastosowaniem piaskowca o zblizonych
parametrach technicznych ;

— Zatoienie nowego spoinowania — zaprawa mineralna o podwyzszonej hydrauliczno$ci — masy oparte
na wapnie trasowym;

- Wykonanie bazy fundamentowej pod schody i podest z ttucznia stabilizowanego mechaniczni gr. min.
40cm;

— Odczyszczenie z nawarstwien zdemontowanych stopni kamiennych i elementdw podestu
zastosowanie metody kontrolowanego piaskowania Ce-Pe;

—  Rekonstrukcja ubytkow materiatem o zblizonych parametrach technicznych i kolorystyce;

- Montaz stopni schodow wejsciowych i ptyt podestowych;

— Brakujace lub mocno zniszczone elementy zrekonstruowaé w piaskowcu o zblizonych parametrach
technicznych i kolorystyce;

- Konserwacja ciosdw muru rzedowego cokotu, nakryw kamiennych oraz portalu kamiennego w
wejsciu.  Usuwanie nawarstwien — zastosowanie metody chemicznej — roztw. 3% kwasy
fluorowodorowego w oktadzie i zmycie parg wodng pod ci$nieniem;

- Odsalanie powierzchni kamienia — zastosowanie metody swobodnej migracji do rozszerzonego
srodowiska;

— Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu — zastosowanie mas mineralnych opartych na mielonym piaskowcu
i spoiwie wapienno-cementowym;

— Zatozenie nowych spoin na cokole oraz schodach i podescie -zastosowanie zaprawy mineralnej w
kolorystyce pierwotnej spoiny ;

- Rekonstrukcja parapetéw kamiennych zamurowanych otwordéw okiennych — zastosowanie piaskowca
o zblizonej kolorystyce i parametrach technicznych. Za wzor do odtworzenia parapetéw nalezy przyjgé
oryginalne parapety na elewacji pétnocnej;

- Montaz parapetéow w pierwotnym potozeniu;

- Uzupetnienie ubytkéw oraz wyspoinowanie pozostatych detali kamiennych nakrywy sciany szczytowej
nad wejsciem gt.)

— Odtworzenie krzyza kamiennego nad wejsciem gtéwnym. Projekt rekonstrukcji zatwierdzi¢ przez
komisje konserwatorska. ;

— Wzmocnienie struktury elementéw kamiennych oraz hydrofobizacja roztworami zywicy
krzemoorganiczne;j.
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w Goriicach

7.5. Slusarka okienna. ui.Biecka 3

Demontaz szklenia we wszystkich oknach; 38-300 GORLICE
Usuniecie starych powtok malarskich oraz produktéw korozji zelaza. Zastosowanie metody
mechanicznej — szczotki ze stalowym wtosem oraz papier Scierny. Jezeli konstrukcja osadzenia ram na
to pozwoli, proponuje sie demontaz okien a nastepnie piaskowanie i ocynkowanie ramiakow.
Nastepnie stolarka zostanie zabezpieczona powtokg ochronna w kolorystyce czerni grafitowej oraz
zamontowana w pierwotnym miejscu ;

Naniesienie dwdch powtok antykorozyjnych;

Naniesienie dwdch warstw ochronnych w kolorystyce czerni grafitowej;

Ponowny montaz szkta witrazowego po zabiegach konserwatorskich;

Rekonstrukcja szklenia witrazowego w oknach z wtdérnym szktem bezbarwnym w kolorystyce
oryginatu w zamurowanych oknach elewacji potudniowej;

7.6. Stolarka drzwiowa.

Demontaz debowych drzwi wejsciowych;

Kompleksowa konserwacja z odtworzeniem pierwotnej ciggtosci powierzchni, uzupetnieniem
ubytkdéw w stolarce(flekowanie, masy wypetniajgce w szczelinach) i zatozenie na powierzchni warstwy
ochronnej (impregnacja zachowujaca pierwotna kolorystyke i mat powierzchni);

Konserwacja zawiaséw i zasuwy oraz mechanizmu zamka;

Montaz drzwi wejsciowych — nalezy pozostawi¢ szczeline wentylacyjna pomiedzy progiem a dolna
krawedzig drzwi na ok. 1cm przerwy ;

7.7. Posadzka kamienna wewnatrz kaplicy.

Oczyszczenie oryginalnych ptyt kamiennych z usunieciem nawarstwien;

Zatozenie oktadow odsalajacych z ligniny celulozowej nasgczonej wodg destylowang;

Wysuszenie posadzki;

Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu barwionymi masami mineralnymi o podobnych parametrach
technicznych i kolorystyce jak oryginat.

Poddanie wzmocnieniu strukturalnemu  — zastosowanie roztwordw krzemoorganicznych np.
Remmers KSE 100, KSE 300;

7.9. Marmurowe tablice inskrypcyjne.

Usuwanie nawarstwien na ramach sztukatorskich i powierzchni marmuru;
Renowacja ram z uzupetnieniem ubytkéw i odtworzeniem pierwotnej powierzchni;
Szlifowanie i polerowanie powierzchni marmuru;

Oczyszczenie powierzchni inskrypcji i ztocenie tekstu ztotem ptatkowym na mikstion;
Lakierowanie partii ztocen — roztw. Paraloid B-72 oraz woskowanie tablic- wosk
mikrokrystaliczny;

8. Dane informacyjne o wpisie do rejestru zabytkéw oraz ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
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9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gormcze;i"?@dznaike znajdftfiﬁﬁ’ej siew

granicach terenu goérniczego. W Rleckn 3.

. 38-. YRLICE J
Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje SIQ w granlcacﬁ teren gorniczego.

10. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow .

Remont budynku nie powoduje powstania zagrozen dla $rodowiska. Nie projektuje sie Zzadnych
dodatkowych urzadzern mogacych emitowac zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi.

Wody opadowe i roztopowe bedg doprowadzane w teren.

Obiekt nie bedzie ogrzewany.

Wszystkie odpady w tym odpady niebezpieczne powstate w trakcie realizacji oraz eksploatacji
przedsiewziecia zostang przekazane uprawnionym odbiorcom do utylizacji, unieszkodliwiania lub
sktadowania.

W przedmiotowej inwestycji zastosowane bedg rozwigzania konstrukcyjne i technologiczne majace na
celu ograniczenie negatywnego wptywu inwestycji na Srodowisko.

Sam obiekt oraz zmiany w nim przewidywane nie stwarzajy réwniez bezposredniego zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikow.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ krétkotrwate zwiekszenie poziomu hatasu oraz
zanieczyszczen powietrza wywotane pracg sprzetu ciezkiego, uciazliwosci te ustgpig jednak po zakonczeniu
budowy obiektéw.

Biorqgc pod uwage charakter oraz lokalizacje planowanej inwestycji stwierdza sie, Ze nie bedzie ona
powodowac przekroczenia standardow srodowiska.

11. Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo bezpieczenstwo
pozarowe.

Brak innych budynkéw w bezposrednim sgsiedztwie.

12. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
budowy nalezy porozumied sie z autorem projektu.

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Opracowanie podlega ochronie prawnej w zakresie praw autorskich.

Projektowane roboty budowlane nie naruszajg intereséw oséb trzecich.

zespo6t autorski:
mgr inz. arch. Janusz Rotko mgr inz. arch. Grzegorz Bajorek mgr Mirostaw Babicz
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

OBIEKT /TEMAT:
REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICY STRASZEWSKICH NA CMENTARZU W LIPINKACH

ADRES:
DZ. NR EWID. 2090, 38-305 LIPINKI

INWESTOR:

TOWARZYSTWO PRZYJACIOL ZIEMI LIPINSKIE) ,,JASTRZEBIEC”
38-305 LIPINKI 7



§ e e TTATOWES

w Bariicach

STAN ZACHOWANIA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ) jce |

o,

fot. 2. Widok na elewacje p6tnocna. Widoczne slady boniowania przypér.



i aRORTYWO POWIATOWE
w Goriicach

ul.Biecka 3 ,

S~ 31 \JDRLICE i

fot. 4. Elewacja potudniowa. Widoczne zamurowane wtdrnie otwory okienne.






STARONTWO POWIATOWE
w Gorlicach
ui.Biecka 3
38-300 GORLICE

fot. 7. Orginalna posadzka kamienna.

fot. 8. Tablice inskrypcyjne wewnatrz



STAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
.Bicka 3

LICE

fot. 9. Sklepienie ceglane nad nawg .

fot. 8. Konstrukcja wiezby dachowe;j.



STARCETWO POWIATOWE

fot. 9. Konstrukcja wigzby dachowe;j.

fot. 10. Konstrukcja wiezby dachowej. Widoczne zniszczone elementy (dotozone elementy
wzmacniajace)



TAROSTWO POWIATOWE
w Gorlicach
ul.Biecka 3
27300 GORLICE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT /TEMAT:
REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICY STRASZEWSKICH NA CMENTARZU W LIPINKACH

ADRES:
DZ. NR EWID. 2090, 38-305 LIPINKI

INWESTOR:

TOWARZYSTWO PRZYJACIOL ZIEMI LIPINSKIES ,,JASTRZEBIEC”
38-305 LIPINKI 7

SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdinych
obiektéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

5. Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania roboét.

I E L I H M www.tectum—architect.pl 1/6



STAROSTVWG POWIATOWE
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ réaliZacji
poszczegdlnych obiektéw. 38-300 GORLICE

Rusztowania.
- Wykonanie rusztowan drewnianych z dtuznic (podwdijne);
- Wykonanie pomostéw i daszkdéw zabezpieczajgcych;

Dach.

- Zdjecie istniejacego pokrycia z blachy stalowej;

-~ Demontaz krzyza stalowego i ztoconej kuli;

- Renowacja ztoconej kuli — usuwanie nawarstwien i przywrdcenie pierwotnego wygladu. W razie
koniecznosci ponowne ztocenie elementu;

- Konserwacja kutego krzyza - usuwanie nawarstwien (piaskowanie), ocynkowanie a nastepnie
potozenie warstwy ochronnej w kolorystyce czerni grafitowej;

—  Oczyszczenie elementdw drewnianych oraz przeglad techniczny i selekcja elementéw do wymiany.

- Wymiana zniszczonych zakwalifikowanych do wymiany elementow konstrukcji wiezby dachowe;j.

- Wzmacnianie ostabionych i rozluznionych elementéw wiezby dachowej dodatkowymi elementami-
klamrowanie , skrecenie Srubami stalowymi.

—~ Konserwacja drewna srodkiem wzmacniajgcym jego parametry techniczne oraz niwelujgcy kolonie
drewnojadow. Trzykrotne odgrzybianie metodg opryskiwania bali i krawedziakdw.

— Zatozenie nowego pokrycia z blachy tytanowej lub alu.-cynkowej;

— Zatozenie ztoconej kulii kutego krzyza poddanych wczesniej zabiegom konserwacyjnym;

- Wykonanie instalacji odgromowej;

Partie muréw tynkowanych (zewnetrzne i wewnetrzne).

- Odbicie i usuniecie rozwarstwionych i odparzonych wtérnych tynkéw;

- Oczyszczenie powierzchni, naciecie spoin muréw ceglanych i usuniecie zdezintegrowanej spoiny;

- Moycie powierzchni wodg pod ci$nieniem;

- Dezynfekcja obiektu. Neutralizacja mikroflory bakteryjnej, grzybow, porostéw. Zastosowanie $rodka
antyseptycznego;

— Uzupetnienie ubytkéw cegiet i rekonstrukcja watku ceglanego w gzymsie podokapowym i murze
ceglanym- zastosowanie cegly o zblizonych parametrach technicznych i takim samym rozmiarze;

- Rekonstrukcja otwordéw okiennych na zachodniej $cianie kaplicy. Wykucie przemurowania i
odtworzenie gliféw okiennych;

- Wykonanie tynkéw w technologii tynkéw renowacyjnych spetniajgcych wymogi WTA. Dolne partie
powyzej strefy zawilgocenia powinny byé wykonane tynkami renowacyjnymi solo chtonnymi. Cato$é
powierzchni opracowac tynkiem filcowanym zacieranym na gtadko odtwarzajacym pierwotng fakture i
charakter tynku. We wnetrzu gérne partie tynku i sklepienia dopuszcza sie opracowac tradycyjnym
tynkiem wapiennym.

—  Zrekonstruowanie profili ciggnionych — tynkowanych zaprawa sztukatorskg;

- Odtworzenie pierwotnego boniowania w tynku naroznikéw elewacji wejsciowej;

- Opracowanie kolorystyki elewacji i partii wewnetrznych $cian. Kolorystyka tynkéw nawigzywaé winna
do kolorystyki naturalnego tynku mineralnego,ktérego slady zachowaly sie na elewacji. Wewnetrzne
partie posiada¢ powinny kolorystyke starej bieli. Zaleca sie zastosowanie farb krzemianowych.
Ostateczna kolorystyka zostanie zatwierdzona przez komisje konserwatorska na podstawie
przedstawionych przez wykonawce prac préb kolorystycznych.

Detale kamienne.

— Dezynfekcja partii kamiennych s$rodkiem antyseptycznym. Neutralizacja flory  bakteryjnej i
mikroorganizmdw. Zastosowanie $rodka antyseptycznego ( np. Sterylan D)

- Demontaz kamiennych schodéw oraz podestu wejsciowego;

- Odkopanie wokét kaplicy cokotu kamiennego (muru fundamentowego) na szeroko$é i gtebokos¢ ok.
80cm
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— Oczyszczenie powierzchni i usunigcie zdezintegrowanego spoinowania; L"‘_ 1;:;\3 c;':
- Wykucie zniszczonych ciosow oraz ich rekonstrukcja z zastosowaniem;_.-pi_agkb“WEfgzﬁ@Packiego 0
zblizonych parametrach technicznych ; TTNICE

- Zatozenie nowego spoinowania — zaprawa mineralna o podwyzszonej hydraulicznosci — masy oparte
na wapnie trasowym;

-~ Wykonanie bazy fundamentowej pod schody i podest ;

- Wykonanie warstwy izolacyjnej (mineralnej) pod schody i podest;

- Odczyszczenie z nawarstwiern zdemontowanych stopni kamiennych i elementéw podestu
zastosowanie metody kontrolowanego piaskowania Ce-Pe;

- Montaz stopni schodéw wejsciowych i ptyt podestowych;

-~ Brakujace lub mocno zniszczone elementy zrekonstruowac w piaskowcu o zblizonych parametrach
technicznych i kolorystyce;

- Konserwacja cioséw muru rzedowego cokotu oraz portalu kamiennego w wejsciu Usuwanie
nawarstwien — zastosowanie metody chemicznej — roztw. 3% kwasy fluorowodorowego w oktadzie i
zmycie parg wodna pod ci$nieniem;

-~ Odsalanie powierzchni kamienia — zastosowanie metody swobodnej migracji do rozszerzonego
srodowiska;

~ Uzupetnienie ubytkéw w kamieniu — zastosowanie mas mineralnych opartych na mielonym piaskowcu
i spoiwie wapienno-cementowym;

-~ Zatozenie nowych spoin na cokole oraz schodach i podescie -zastosowanie zaprawy mineralnej w
kolorystyce pierwotnej spoiny ;

- Rekonstrukcja parapetéw kamiennych zamurowanych otworéw okiennych — zastosowanie piaskowca
o zblizonej kolorystyce i parametrach technicznych;

- Montaz parapetéw w pierwotnym potozeniu;

- Uzupetnienie ubytkéw oraz wyspoinowanie pozostatych detali kamiennych nakrywy $ciany szczytowej
nad wejsciem gt.)

- Odtworzenie krzyza kamiennego nad wejsciem gtéwnym;

- Wzmocnienie struktury elementéw kamiennych oraz hydrofobizacja roztworami zywicy
krzemoorganiczne;j.

Wzmacnianie muru fundamentowego oraz wykonanie izolacji pionowej i drenazu

opaskowego.

- Wykonanie wykopu wokét kaplicy przy posadowieniu fundamentowym w najblizszej linii przy
obwodzie $cian (gteboko$¢ i szerokos¢ ok. 80cm) Prace naleiy prowadzi¢c pod nadzorem
archeologicznym.;

- Oczyszczenie powierzchni fundamentu z ziemi, zlasowanej zaprawy wapiennej oraz osypujacych sie
ciosow kamiennych;

- Uzupetnianie ubytkéw kamienia nowym materiatem przy uzyciu zaprawy mineralnej z dodatkiem
wapna trasowego;

- Zatozenie nowej spoiny na bazie wapna trasowego z wypetniaczem o zréznicowanych frakcyjnie
kruszyw. Zaprawa zawiera¢ bedzie réwniez mgczke ceglang — dodatku polepszajgcego hydraulicznosé
zaprawy;

- Wykonanie krzemionkowania gruntujgcego;

- Naniesienie szlamu uszczelniajgcego na lekko wilgotne podtoze;

- Wylozenie dna i $cian wykopu geowtdkning;

- UWAGA: Dno wykopu wykonane zostanie ze spadkiem a przekop wyprowadzony poza otoczenie
budynku (woda z drenazu odprowadzona zostanie w obrebie dziatki);

- Podsypanie drobnego zwirku a nastepnie utozenie perforowanej rury drenarskiej $rednicy 100 mm.

- Zasypanie catego rowu klincem kamiennym; a w gérnej strefie ok. 20 cm. zasypanie gryzem.

Slusarka okienna.
- Demontaz szklenia we wszystkich oknach;
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mechanicznej — szczotki ze stalowym wtosem oraz papier Scierny. Jezell konstfuké“%%sﬁﬁzema ram na
to pozwoli, proponuje sie demontaz okien a nastepnie plaskowanle I ‘OC\/nROWa {amtakow
Nastepnie stolarka zostanie zabezpieczona powtoka ochronna w koIorystyce czernl grqﬂtowej oraz
zamontowana w pierwotnym miejscu ;

~ Naniesienie dwdch powtok antykorozyjnych;

— Naniesienie dwéch warstw ochronnych w kolorystyce czerni grafitowej;

- Ponowny montaz szkta witrazowego po zabiegach konserwatorskich;

- Rekonstrukcja szklenia witrazowego w oknach z wtérnym szktem bezbarwnym;

Stolarka drzwiowa.

- demontaz debowych drzwi wejSciowych;

- kompleksowa konserwacja z odtworzeniem pierwotnej ciggtosci powierzchni, uzupetnieniem
ubytkéw w stolarce(flekowanie, masy wypetniajace w szczelinach) i zatozenie na powierzchni warstwy
ochronnej (impregnacja zachowujgca pierwotna kolorystyke i mat powierzchni);

- Konserwacja zawiasow i zasuwy oraz mechanizmu zamka;

- montaz drzwi wejsciowych;

Posadzka kamienna wewnatrz kaplicy.

- Po wykonaniu dok. fotograficznej zdemontowac ostroznie pierwotna posadzke z kamienia;

- Zdjecie podbudowy i ewentualne przebadanie podtoza przy udziale archeologa;

- Whykonanie nowej stabilnej podbudowy;

- Oczyszczenie oryginalnych ptyt kamiennych z usunieciem nawarstwien i poddanie wzmocnieniu
strukturalnemu w kgpieli — zastosowanie roztworow zywicy krzemoorganicznej;

- Utozenie ptyt na przygotowanym podfozu na takim samym poziomie i w oryginalnym ufozeniu;

- Brakujgce ptyty zostang uzupetnione materlafem o podobnych parametrach technicznych i
kolorystyce;

Marmurowe tablice inskrypcyjne.
- Usuwanie nawarstwien na ramach sztukatorskich i powierzchni marmuru;
- Renowacja ram z uzupetnieniem ubytkdw i odtworzeniem pierwotnej powierzchni;
- Szlifowanie i polerowanie powierzchni marmuru;
- Oczyszczenie powierzchni inskrypcji i ztocenie tekstu ztotem ptatkowym na mikstion;
- Lakierowanie partii ztocen — roztw. Paraloid B-72 oraz woskowanie tablic- wosk
mikrokrystaliczny;

Instalacja odgromowa.
— montaz iglic odgromowych w najwyzszych punktach obiektu;
- wykonanie zwodéw na dachu z preta miedzianego fi 8mm;
- wykonanie piondw odprowadzajgcych na $cianach kaplicy;
— pograzanie uziomow pretowych wraz z potgczeniem z wykonang instalacjg;
- wykonanie badan i pomiaréw skutecznosci odgromienia;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek kaplicy.
W bezposrednim sgsiedztwie brak innych obiektow
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga,gsi (o

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. . ”_J“C"a 8

Istniejgce zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty zquane zEreallzaqq
projektowanej inwestycji nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z uwagi na lokalizacje
(odlegtos¢ od miejsca wykonywania robét).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych.
Wystepujace roboty budowlane ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia moze stwarzac
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- roboty na wysokos$ci powyzej 5m : ocieplanie $cian na rusztowaniu , prace montazowe i betoniarskie
oraz blacharskie, wyk. $cian szczytowych (niebezpieczenstwo upadku z wysokosci - rusztowania lub
dachu)

- montaz, demontaz rusztowan (niebezpieczenstwo uderzenia lub przygniecenia ciezkim elementem
oraz ryzyko upadku z wysokosci)

— roboty izolarskie i malarskie (niebezpieczenstwo dziatania substancji chemicznych)

-~ roboty instalacyjne (niebezpieczenstwo porazenia pragdem)

-~ roboty budowlane przy obstudze maszyn i urzadzen (niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata,
poparzenia, porazenia pragdem)

5. Wskazania dotyczgce prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed

przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych.
Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywa¢ wylgcznie pracownicy

posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy.
Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP odpowiadajgce stanowisku i
specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy poinformowaé pracownikdéw o czynnikach moggcych
stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdzialania zagrozeniom (m.in. bezwzglednej
koniecznosci przestrzegania wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowiazku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz
zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét.

- nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy wraz z obszarem stwarzajgcym
niebezpieczenstwo przy robotach elewacyjnych na rusztowaniach i robotach przy uzyciu dzwigu,

— wykona¢ bezpieczne dla pracownikdéw dojscia i dojazdy do obiektéw socjalnych budowy.

- nalezy wykonaé dojazd do placu budowy stanowigcy droge ewakuacyjna.

— zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania i odbioru rusztowan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

- zapewnienie energii na placu budowy powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia.

- na placu budowy zapewnié¢ zaplecze socjalne dla pracownikéw w tym wydzielony i oznakowany punkt
pierwszej pomocy oraz rozmiesci¢ w widocznych oznakowanych miejscach $rodki gasnicze.

- maszyny i urzadzenia elektryczne zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo.

- wykonanie robdt spawalniczych powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia.

- wykonanie robodt instalacyjnych energetycznych powierzy¢é osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia.
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— roboty z uzyciem maszyn specjalistycznych np. dzwigu mogg wykonywa¢ jedynie Osoby uprawnione

- na stanowisku robdt spawalniczych przygotowac srodki obrony p-poz i BHP.

— osoby wykonujagce prace malarskie i izolarskie powinn?‘lﬁﬁgiﬁﬁéfkﬁstegwWuﬁsgmjami BHP
opracowanymi przez Producenta uzytkowania konkretnych wyrobéw. "'""’.vaf? rlicach d

- uzywac tylko wyrobéw posiadajacych dopuszczenia do stosowag@qﬁgzakﬁfﬁéﬁnoéci ewakuowania
0s6b trzecich z budynku (okreséw karencji). “vY GORLICE

— na dojsciach do stanowisk rozmiesci¢ informacje o kierunkach ewakuacji, usytuowaniu $rodkéw
ochrony i obrony p-poz.

— kierowanie budowa nalezy powierzy¢ Osobie posiadajgcej wszelkie wymagane uprawnienia, ktéra
przejmie petng odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i prawidtowe wykonanie robét.

zespo6t autorski:

mgr inz. arch. Janusz Rotko
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